



ZARZĄD POWIATU ZGIERSKIEGO

95-100 Zgierz, ul. Sadowa 6a
tel. (42) 288 81 00, fax (42) 719 08 16
zarzad@powiat.zgierz.pl, www.powiat.zgierz.pl

Zgierz, dn. 13.08.2021r.

Numer zamówienia: ZP/05/07/21/RO/RBS

**Adresaci
wg rozdzielnika**

WNIOSEK ZAMAWIAJĄCEGO W SPRAWIE PRZEDŁUŻENIA TERMINU ZWIĄZANIA OFERTĄ

Dotyczy: kompleksowej obsługi związanej z wykonaniem dokumentacji projektowej spełniającej wymogi przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 poz. 1333 z późn. zm.), niezbędnej dla zgłoszenia budowy 4 siłowni plenerowych na terenie placówek oświatowych w Powiecie Zgierskim oraz dostawy i montażu 4 tożsamyh zestawów wyposażenia w ramach zadania pn.: „Aktywnie i zdrowo” – budowa siłowni plenerowych przy czterech placówkach oświatowych na terenie Powiatu Zgierskiego.

W związku z przedłużającą się procedurą zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, prowadzoną w trybie zapytania ofertowego, która dotyczy realizacji ww. zadania, Zamawiający zwraca się do Państwa z prośbą o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o 30 dni liczone od dnia, w którym pierwotnie miał upłynąć termin tj. 18.08.2021r. W przypadku wyrażenia zgody, nowy termin związania ofertą upłynie w dniu 17.09.2021r.

Oświadczenie ws. przedłużenia terminu związania ofertą stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma. Należy je przekazać w nieprzekraczalnym terminie do dn. 17.08.2021r., a niewysłanie dokumentu będzie oznaczało rezygnację Oferenta z udziału w postępowaniu i odrzucenie oferty.

Otrzymują:

1. Wimed Sp. Z O.O. Sp. K.;
2. Body Works Sp. Z O.O. Sp. K.;
3. Stameco Sp. Z O.O.;
4. „Herkules” Ryszard Syska;
5. 1 Move Sp. Z O.O.;
6. Apis Polska Sp. Z O.O.;
7. 4STB Sp. Z O.O.;
8. „Noba-Exim” Bartłomiej Norkowski;
9. Fit Park Sp. Z O.O. Sp. K.

Starosta Zgierski

Bogdan Jarota

Wicestarosta Zgierski

Dominik Gabrysiak